Zmluva o dielo

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Obec Kanianka

Sidlo: SNP 583/1, 972 17 Kanianka

Statutarny zastupca: Ing. Ivor Husar - starosta

Bankové spojenie: 9000151002/5600, PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

IBAN: SK81 5600 0000 0090 0015 1002
ICO: 00518239

DIC: 2021160361

Tel.: 046/5186030

e-mail: obec@kanianka.sk

osoba opravnena konat' za objednavatela: Ing. Martin Badak
(dalej len "objednavatel")

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: MMB-I, s.r.o.
Sidlo: Podlipie 343/20, 013 14 Kamenna Poruba
Adresa: Podlipie 343/20, 013 14 Kamenna Poruba

Adresa pre doruéovanie: Podlipie 343/20, 013 14 Kamennéa Poruba
Statutarny zastupca: Baranek Michal

Bankové spojenie Slovenska sporitelfia

IBAN: SK70 09000 0000 0004 2407 6826
ICO: 36790648

DIC 2022393483

Reg. €. z Obchodného registra v obchodnom registri okresného sudu v Ziline, viozka 19089/L
Tel.: 0903 508 829

e-mail pre doru¢ovanie:michalbaranek99@gmail.com

Stavbyveddci:

(dalej len "zhotovitel")

uzatvaraju podfa § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podfa zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,zmiuva®)
za nasledovnych podmienok

Clanok Il
Uvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany vzajomne prehlasujd, Zze oznacenie zmluvnych stran uvedené v zhlavi tejto
zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu. Osoby zastupujlice zmluvne strany su opravnené v ich
mene konat" v plnom rozsahu a su spdsobilé na prava a povinnosti vyplyvajice z tejto
Zmiuvy.

2.2 Zhotovitelovi je stav predmetu zmluvy, ktory ma realizovat zndmy, overil si sutazou zadané
podmienky, parametre, stav komunikacie, rozmery zadanej komunikacie, po&et vpusti,



2.3

3.1

kanalov a uzaverov, ktoré sa maju stavebne zdvihat a obrubnikov, ktoré sa maju vymienat,
¢i najazdov, ktoré sa maju odstranit, pricom si zhotovitel obhliadol, skontroloval a verifikoval
ich, oboznamil sa so stavom staveniska, s predmetom zakazky, povoleniami, stanoviskami
dotknutych subjektov, na zaklade ¢oho pristapil na uvedené zmluvne podmienky.

Zhotovitel vykona pre objednavatela dielo uvedené v &l. Ill. tejto zmluvy v rozsahu urcenom
objednavatelom.

Clanok IlI
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre objednavatela
zrealizuje nasledovné stavebné dielo (dalej ,dielo®):

,Chodniky na ul. Agatova«.

Predmetom realizécie stavebnych préc je rekonstrukcia pravostranného chodnika (smer juh —sever)
pre pedich v dl. cca 120,0 m (cca 355,0 m2) a vyburanie favostranného chodnika v dl. cca 123,0 m
(cca 160,0 m2) na ul. Agatova.

Kryt predmetnych chodnikov je z beténu nezistenej pevnostnej triedy v hr. do 150 mm. Lokélne su
vytvorené rozpady a mnohopocetné trhliny. Po celej dizke st badatelné vyskové rozdiely krytu
chodnikov. Obrubniky ohrani¢ujice chodniky vykazuju rézne porusenia.

Stavebné préce na rekonstrukcii_pravostranného chodnika predstavuji vybiranie cestnych bet.
obrubnikov df. 107,5 m. Pri vybuarani cestnych obrubnikov je potrebné narezanie existujuceho
asfaltového krytu miestnej komunikécie v di. 124,7 m a beténového chodnika v dl 123,5 m. Vybdrana
bude taktiez konstrukcia chodnikov v potrebnej Sirke pre potreby osadenia cestnych obrubnikov. V
mieste bidrania cestnych bet. obrubnikov bude realizované preplatovanie kon$trukénych vrstiev.
Pozaduje sa preplatovanie vrstiev vozovky do $irky cca. 0,5 m od obrubnika, s rezanim asfaltového
krytu a doplnenim vyburanych kon3trukénych vrstiev, nasledne sa spoj utesni proti zatekaniu vody
asfaltovou zélievkou uréenou na vytesnenie povrchovych $pér a trhlin. Ohrani¢enie chodnika bude
realizované cestnym bet. obrubnikom rozmeru 150x250x1000 mm so skosenim uloZzenym v dl. 123,5
m. V miestach vjazdov k rodinnym domom bude po celej df?ke vjazdu osadeny cestny bet. obrubnik
so skosenim rozmeru 150x250x1000 mm. Tento obrubnik bude uloZeny na leZato s prevySenim do +
3 cm vodi telesu cesty. V miestach vjazdov, budii na krajnych leZatych obrubnikoch zabrasené hrany
pre plynuly prejazd. Vyskova (prava obrubnika smerom ku vjazdu bude na Sirke 1,0 m,
prostrednictvom prechodového obrubnika z oboch stran. Chodnik pre pesich bude zo strany zelene
ohrani¢eny parkovym bet. obrubnikom rozmeru 50x200x1000 mm v dl. cca 120,0 m. Parkovy bet.
obrubnik bude zapusteny do vysky vrchného asfaltového krytu. Obrubniky budi uloZené do
beténového I62ka hr. 100 mm tr. C16/20. Doplnenie podkladovej konstrukénej vrstvy pri obnove krytu
bude z vrstvy prostého beténu C16/20 hr. 150 mm. Konstrukéné zloZenie novonavrhovaného chodnika
pre chodcov je nasledovné: pochédzna vrstva bude z modifikovaného asfaltového beténu
jemnozrnného ACO 8;1l hr. min. 50,0 mm. Medzi jednotlivé vrstvy sa pouZije penetracny nastrek (betén
— asfalf). A

Vybdranie favostranného chodnika v di. cca 100 m, predstavuje vyburanie cestnych bet. Obrubnikov
v dlzke cca 98,0 m. Pri vybirani cestnych obrubnikov je potrebné narezanie existujiceho asfaltového
krytu miestnej komunikécie v dl. 148,0 m. Vybiranéd/odfrézovana bude taktieZ konstrukcia chodnikov
celkovej hriibky a to v celom rozsahu o ploche cca 160,0 m2, ¢im dojde k rozSireniu miestnej
komunikécie. Nésledne bude prevedeny odkop podkladnej vrstvy zeminy do poZadovanej hibky (cca
200 - 250 mm). V mieste bdrania cestnych bet. obrubnikov bude realizované preplatovanie
konstrukénych vrstiev. PoZaduje sa preplatovanie vrstiev vozovky do Sirky cca. 0,5 m od obrubnika, s
rezanim asfaltového krytu a doplnenim vybdranych konstrukénych vrstiev, nasledne sa spoj utesni
proti zatekaniu vody asfaltovou zélievkou uréenou na vytesnenie povrchovych Spar a trhlin.
Ohranicenie komunikacie bude realizované cestnym bet. obrubnikom rozmeru 150x250x1000 mm so
skosenim uloZenym s prevysenim +12 - +15 ¢cm nad drovriou vozovky. V miestach vjazdov k bytovym
domom bude po celej dizke vjazdu vynechany cestny bet. obrubnik a bude prevedené plynulé
napojenie asfaltovej vrstvy na existujicu plochu pred bytovymi domami. Obrubniky budu uloZzené do
beténového 163ka hr. 100 mm tr. C16/20. Doplnenie podkladovej konstrukénej vrstvy pri obnove krytu
bude z vrstvy prostého beténu C16/20 hr. 150 mm. Konstrukéné zloZenie novonavrhovanej casti
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komunikacie je nasledovné: podkladova vrstva bude z modifikovaného asfaltového betonu ACO 16,11
hr. min. 60,0 mm a obrusna vrstva z modifikovaného asfaltového beténu ACO 11,1l hr. min. 40,0 mm.
Medzi jednotlivé vrstvy sa pouZije penetracny néstrek (betén — asfalt — asfalt). Vrstvu vrchného
asfaltového krytu je potrebné vyspadovat v smere do miestnej komunikéacie aby nedochéadzalo k
zaplavovaniu spevnenych pléch pred bytovymi domami, ani ku stekaniu daZdovych véd z komunikacie
do garéZi Stvorbytovych domov.

Kanalizacné poklopy, vodarenské a plynarenské Stpatka nachéadzajice sa v riedenom tseku budd
vySkovo upravené do novej nivelety chodnika resp. komunikacie (vid. Vykaz vymer).

Existujice tcelové vjazdy k rodinnym domom budii zhotovené tak, aby bolo zabezpecené rovnaké
vyskové napojenie na niveletu komunikacie s vjazdami.

V mieste vyburania chodnika sa nachadza optické vedenie.
Sucastou zakazky je naloZenie vyburaného materialu vratane odvozu ha skladku.

Dalsie sinnost a poZiadavky, ktoré su stiéastou predmetu zmiuvy:

- material na podkladové vrstvy sa vyZaduje andezit,

- poloZenie vrstvy asfaltového koberca pomocou finisera,

- sklopené obrubniky v mieste vjazdov sa upresni pri realizacii,

- vyZaduje sa zrezanie hran obrubnikov v mieste vjazdov,

- vytydenie inZinierskych sieti zabezpedci zhotovitel,

- jednotlivé vrstvy a prislusenstvo realizovat' tak, aby nedo$lo k prerastaniu zelinou, najmd medzi
obrubnikmi a chodnikom/komunikéaciou a nedochadzalo k naslednému poSkodzovaniu asfaltovej
vrstvy,

- vycistenie staveniska a tprava zemnej plane okolo obrubnikov,

- komunikacie nesmu byt zvinenég,

- odbriisené &asti vozovky st majetkom verejného objednavatela.

Presné Specifikacie a mnoZstvé st uvedené vo vykaze vymer, ktory tvori prilohu tejto zmiuvy.

V tesnej blizkosti chodnika sa nachadzaji rézne okrasné kriky a rastliny, ktoré bude treba pri
rekonstrukénych pracach zachovat a predzéhradky uviest do pdvodného stavu. PoZaduje sa rovny a
nezvineny povrch, Supétka a uzavery v rovine s asfaltovym kobercom, prifahlé plochy a poSkodenia
suvisiace so stavbou uviest do pévodného stavu, vr. pripadného poskodenia telesa komunikéacie.
Zalievky realizovat’ pri osadeni poklopov, uzéverov, Supétok, napojeni s obrubnikmi, zépichmi a
preplétovaniami.

Zakazka zahiria dopravu vsetkych materidlov, konstrukcii a presun hmét potrebnych k uvedenej
realizécii stavebnych prac, likviddcia odpadu, zabezpecéenie povoleni a vytyCeni sieti, vietky ostatné
suvisiace dodavky a prace. Stucastou diela st atesty, certifikaty, doklady o zhode a doklady potrebné
k odovzdaniu diefa.

Realizacia diela bude uskutoénena v zmysle tejto zmluvy, podmienok uvedenych vo Vyzve
na predkladanie ponuk, technologického postupu, ktory je v sulade splatnymi TP a STN,
vratane:

a) dodania prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,
b) dodania dokladov o vyuZiti a zneskodneni vsetkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii na
povolené skladky (evidenéné listy odpadov, kopia faktury za uloZenie odpadu, vazne listky).

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu vo vySke a spésobom v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto zmluvy. Dielo sa bude odovzdavat' ako celok v zmysle ¢l. VI. bod 6.1 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, v zmysle
platnej legislativy, prislusnych technicky predpisov a noriem, STN, doporudeni vyrobcov
a schvalenymi technologickymi postupmi.

V pripade nezrovnalosti, alebo rozdielov v zmluve avyzve, & vzmluve ainych priloh
k zmluve maju prednost dojednania uvedené v tejto zmluve.
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Clanok IV.
Miesto plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy podfa &l. 11l tejto zmluvy je Ul. Agatova, 972 17 Kanianka,
k.u. Kanianka, parc. & C-KN 1674/4 v zmluve stanovenom rozsahu a parametroch.

Clanok V.
Cena diela

Cena diela v rozsahu podla élanku lll. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 7 7 ocenach v zneni neskorsich predpisov ako cena

vratane DPH vo vyske:
45 735,16 EUR
slovom: étyridsat’pét’tisicsedemstotridsat’péit’, 16/100EUR

p.é | @&aststavby |[Cenav EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |UL. Agatova 38112,63 7 622,53 45 735,16
Spolu

Cena za dielo je polozkovite rozpisana v prilohe ¢.1 k tejto zmluve (ponuka uchadzaéa), ktora
tvori prilohu tejto zmluvy.
Zhotovitel predloZil cenu na zéklade podrobného oboznamenia sa s predmetom zmiuvy.

Dohodnuta cena diela je koneéna a nemozno ju navy$ovat'. Zhotovitel nema narok na
dalsie Ghrady za dielo a to ani za prace a dodavky naviac, pokial tieto objednavatel pisomne
neobjednal, ani v pripade zmeny kurzu EUR-a, vy$sej moci (napr. pocasia), havarii, pokut i
chyb v cenovej ponuke zhotovitela & vykazu vymer, nesuladu ponukového rozpoctu
so skutoénostou a inych zisteni svisiacich s cenou. Toto sa netyka skrytych vad
komunikacii, ktoré zhotovitel nemohol pred podpisom zmluvy zistit, premerat, overit' Ci
verifikovat ako napr. dutiny pod telesom cesty, poruchy na kanalizacii a pod..

V pripade nutnosti Upravy ceny nad ramec ponuknutej ceny z dévodu prac naviac o sumu,
ktora nevyhnutne meni sumu nakladov ugelne vynalozenych zhotovitefom, ktoré zhotovitel
hodnoverne preukaze a objednavatel ich pisomne objedna za prace spojené s dielom sa
tieto budu riesit samostatnym obstaravanim v rokovacom konani bez zverejnenia s vitazom
sutaze (Uspesnym uchadzacom). Takuto zmenu ceny alebo prace naviac musi najprv
objednavatel pisomne objednat, pric¢om pinenia naviac musia byt nad ramec zmluvy. Zmena
rozsahu prac sa mdze objednat aj zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel na takuto
zmenu ceny diela musi byt bezodkladne pisomne upozorneny zhotovitefom tak, aby
objednéavatelovi zbytocne nevznikali daldie naklady a aby bol dodrzany termin odovzdania
diela. Neobjednané tovary, prace a sluzby, alebo vykonané bez objednavky objednavatela,
&i nad ramec zmluvy objednavatel neuhradi a zhotovitel na ich Ghradu nema néarok.

Pre vypodet zmeny ceny bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) zmeny mnozstiev, vymer—v pripade Upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa nemenia polozky
kontrukeii a prac. U poloZiek, na ktore su v prilohe &. 1 k tejto zmluve dohodnuté jednotkove
ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvy3né mnoZstva;

b) pri doplneni novych poloziek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe . 1 k tejto zmluve nevyskytujd,
predlozi zhotovitel jednotkové ceny na schvalenie objednavatelovi;

c) préace alebo konstrukcie dodané v mensom rozsahu ako vyplyva z prilohy €.1 k tejto zmluve budu
odpogitané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.
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7.2.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté vSetky ostatné sivisiace naklady (napr.
vybudovanie, prevadzku avypratanie =zariadenia staveniska, straZzenie staveniska
zhotovitefom poc¢as vystavby a do doby odovzdania a prevzatia diela, zabezpecenie diela
pred poskodenim do doby jeho odovzdania a prevzatia, regulovanie dopravy poc¢as vystavby,
¢innosti uvedené v ¢l. lll. bod 3.1 pism. a) a b) tejto zmluvy, uhradu spotrebovanych energii
(voda, elektricka energia), vedlajSie rozpoctové naklady, kompletizaénu éinnost, zhotovenie
a osadenie tabul na oznacenie stavby, poistenie vSeobecnej zodpovednosti za skodu na
diele, skladovanie materialu, ochrana a zabezpecenie staveniska, skusky, revizie, stanoviska
spravcov sieti, povolenia, dane, poplatky, odvoz a likvidacia odpadu, vycistenie staveniska,
zabezpecenie prenosného dopravného znacenia, zaistenie otvorov pred trazom osdb a skod
na majetku, pripadné naklady na havarie a spésobené 3kody, naklady na bezpecénost prace
a poziarnu ochranu atd’.)

Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykona, nezabuduje alebo nedoda, budiu odéitané
z ceny diela a nemozu byt zhotovitefom fakturované; budi odCitané z celkovej ceny diela,
pokial tak nevylucuju iné ¢lanky zmluvy.

Clanok VI.
Cas plnenia

Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého vrozsahu aobsahu &l Il tejto zmluvy sa
uskuto¢ni nasledovne:

Zaciatok doby plnenia (termin zacatia diela). diiom prebratia a odovzdania staveniska

Koniec doby plnenia (termin odovzdania a prevzatia diela): do 60 od protokolarneho
prevzatia / odovzdania staveniska

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred asom pinenia dohodnutého v ¢él. VI. bod 6.1
tejto zmluvy, objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat v ponuknutom termine, bez naroku
zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktoru nemohol pinit
svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu pinenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatefa. V takomto pripade sa lehota na odovzdanie diela
prediZzuje o dobu prerusenia prac nasledkom okolnosti na strane objednavatefa. Takéto
skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran. :

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela (napr. cena diela, zniZenie kvalitativhych
parametrov, terminy, havarie, vy$Sia moc, a podobne).

Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v €l. VI. bod 6.1 tejto zmluvy si mézu dohodnut
zmluvné strany formou pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stani neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy.

Clanok VIL.
Viastnicke pravo k zhotovenej veci a nebezpecenstvo Skody na nej

Vlastnicke pravo k zhotovenej veci a nebezpecenstvo Skody na nej prechadza na
objednavatela driom odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov v zmysle § 542 ods.
1 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri pineni predmetu diela zodpoveda za $kody spdsobené jeho ¢innostou, alebo
nedinnostou, alebo ¢&innostou & necinnostou osdb nim poverenych, zamestnancov,
spolupracujticich subjektov a oséb zt&astfujucich sa pri plneni predmetu diela na strane
zhotovitela. Pripadné §kody budu odéitané z ceny diela, alebo uhradené zhotovitefom, alebo
odstranené na naklady zhotovitela podla rozhodnutia objednavatefa.



7.3.  Pre pripad $kodovej udalosti spésobenej v stvislosti s pinenim predmetu diela sa zhotovitel
zavéazuje takuto Skodu v plnej vyske uhradit z poistky a z vlastnych zdrojov.

Clanok Viil.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatefa a zhotovitefa, zodpovednost za $kodu, stavenisko,
zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

8.1 Objednavatel, resp. zastupca objednavatela (dalej len "objednavatel") odovzda zhotovitefovi
stavenisko bez pradvneho naroku tretich oséb, pricom zmluvné strany vyhotovia zaznam
o odovzdani a prevzati staveniska zapisom do stavebného dennika.

8.2  Zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutd pri realizcii predmetu zmluvy po celtl
dobu jej G€innosti minimalne v hodnote, ktora kryje cenu diela.

8.3  Objednavatel pred zapoé&atim prac oboznamil zhotovitela s pracoviskom, s VZN obce
Kanianka, s bezpe¢nostou a ochranou zdravia na pracovisku, upozornil zhotovitefa na
mozné rizika, spolupracoval so zhotovitefom pri obhliadke diela a umoznil mu overit
a verifikovat vSetky parametre diela ktoré boli délezité pri predkladani cenovej ponuky.

8.4  Zhotovitel diiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost so vSetkymi pravami
a povinnostami zamestnavatefa podfa zakona a predpisov o BOZP a pripadnymi
désledkami podfa § 373 Obchodného zakonnika vyplyvajlcimi z porusenia povinnosti osdb,
ktoré budu v jeho mene a na jeho zodpovednost pracovat v priestoroch staveniska a vyvijat
akukolvek ¢innost podra jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvedtceho.

8.5  Zhotovitel, jeho zamestnanci, zamestnanci jeho poddodavatefov a iné spolupracujuce osoby
nebudd svojvolne zasahovat do inych zariadeni staveniska a majetku obce Kanianka,
nebudt bezddvodne vstupovat na sikromné pozemky, nebudd nad nevyhnutnd mieru
svojou €innostou obtaZovat obyvatelov obce Kanianka, budd dodrziavat zasady hygieny a
prislusné VZN obce Kanianka, nebudl zneéistovat verejné priestranstva, poskodzovat
verejny majetok a majetok inych vlastnikov, blokovat, znegistovat & poskodzovat
komunikacie. Pripadné zavady, a znegistenie bezodkladne odstrania na viastné naklady.

8.6  Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas realizicie diela svojou ¢innostou alebo nedinnostou.
Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré
moéZu nastat' pofas vykonavania prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitef je povinny na
viastné naklady odstranit vietky skody nim spdsobené. Zhotovitef je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
poddodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za u&elom plnenia zavazkov
pri odstranovani vad a opravach poéas zaruénej lehoty. Zhotovitef zodpoveda za to, Ze
dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych dodavok a prac sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi
v sUpise vykonanych prac a dodavok. !

8.7  Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpedéi v sulade

s prislusnymi ustanoveniami § 43i zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

8.8  Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky dotknutych organov Statnej spravy a dotknutych
organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt $kodu
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

8.9  Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vygistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.10 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpedéenia
ich do¢asnych pripojov a certifikovanych meraéov.



8.11

8.12

8.13
8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

Pripadné umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v slvislosti s priebehom prac
v slllade s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpedi, Ze stavbyveduci alebo jeho uréeny zastupca sa denne bude zdrZiavat
na stavbe po cell dobu realizacie diela.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému podnikatelskému subjektu.

Zhotovitel je povinny dfiom prebratia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat véetky skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, Udaje o pocte
zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest
stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
riesit dalSi postup prac. V8etky strany stavebného dennika musia byt o€islované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, zastupca
objednavatela, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.
Stavebny dennik sa musi po€as realizacie diela neustale nachadzat na stavbe a musi byt
pristupny opravnenym osobam uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udrzbe zaruéena poZadovana
mechanicka pevnost, akostné parametre a stabilita stavby, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpeénost pri uzivani stavby.

Zhotovitel v pripade pos$kodenia existujicich rozvodov a inZinierskych sieti je povinny
poskodené prvky nahradit novymi resp. dat do stavu takého, aby boli funkcie schopné
a pripadne mohli byt vydané revizne spravy.

Zhotovitel nebude dielo vykonavat, ak to neumozriuje technologicky predpis resp. postup a
to pri teplotach nizsich ako 10 stupifov Celzia, v pripade mrholenia a zrazok, v pripade, Zze
bude povrch komunikacii mokry, v pripade inych nepriaznivych poveternostnych podmienok.

Objednavatel ma pravo zadat vykonanie skuSok parametrov diela na viastné naklady, s
ktorymi oboznami zhotovitela. V pripade, Ze na zaklade skisok nebude mat dielo parametre
v zmysle prislusnych STN, naklady na skusky uhradi zhotovitel. Jedna sa predovsetkym o
nasledovné skusky u objednavatela uréenom subjekte: pociatoéna skuska typu + vyhlasenie
zhody, rozbor zmesi - obalovacka, medzerovitost, objemova hmotnost zhutnenej zmesi,
percento medzier v kamenive vyplnenych asfaltom, odolnost proti trvalym deformaciam,
hribka vrstvy, miera zhutnenia (vyvrt), nerovnost prieéna, nerovnost pozdizna.

Objednavatel je opravneny pred odovzdanim diela merat’ hrabku vrstvy asfaltového koberca
vitanim, ¢o zhotovitel nebude povaZzovat za nepripustny zasah do neocdovzdaného diela.

Zhotovitel zodpoveda za fyzikalno-mechanické vlastnosti diéla podfa prislusnych STN pocas
celej zaruénej doby.

Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi, Ze pouzity asfalt a jeho zabudované Sarze
spifaju vetky kvalitativne podmienky (certifikat vnutropodnikovej kontroly a Vyhlasenie
zhody v zmysle zakona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. STN, TP...). Dodavatel tiez
predlozi objednavatelovi protokoly s rozborom jednotlivych druhov asfaltovej zmesi, v ktorych
budu uvedené parametre. Objednavatel obdrzi od zhotovitefa vzorky pouzitého asfaltu
z kazdej $arze, pricom vzorky s obalom a ozna¢enim zabezpeci zhotovitef.

V pripade preukazatelného nedodrziavania prac a parametrov materialov v stlade
s technologickymi postupmi pri zabudovani materialov a spracovani stavebnych hmét ma
objednavatel pravo na prerusenie stavebnych prac; v takomto pripade sa nepostupuje podfa
¢l. VI. bod 6.3 tejto zmluvy nakolko sa nejedna o pripad omeskania na strane objednavatela
a dohodnuta lehota na koniec doby pinenia sa nepredizuje. Za preukazatelné sa povazuje
konanie vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel bol na takéto konanie
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8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

8.30

8.31

8.32

8.33

upozorneny. Prace, pripadne materialy, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky
alebo su vrozpore s STN musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi
certifikovanymi materialmi a opakovanymi pracami a dodavkami. Zhotovitel zaroven
splnomocnuje objednavatela na kontrolu akosti a mnozstva dodavanych materidlov
u dodavateflov zhotovitela, ma pravo na doklady suvisiace s dielom od poddodavatefov.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zapisom
zhotovitela. Ak objednavatel so zaznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny sa k zapisu
vyjadrit do 3 pracovnych dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi.
To isté plati aj pre namietky voéi zapisom objednavatela.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefla na kontrolu Casti diela, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to pisomne v stavebnom denniku.
Ak zhotovitel nespini uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Objednavatel je povinny tieto prace,
pokial su prevedené riadne, v sulade s projektovou dokumentaciou a podla vsetkych
platnych noriem a tejto zmluvy, potvrdit zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ak sa
objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktorud bol riadne pisomne pozvany, predmetné prace
sa povazuju za odkontrolované a prevzaté. Zhotovitel v takomto pripade méze pokracovat’
v realizacii diela. Ak ucast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol
odstranit, méze bez zbytoéného odkladu poZzadovat vykonanie dodatoénej kontroly.

Zhotovitel je povinny pisomne aspon 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na ucast
pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby, platnou legislativou, TP a STN. Ak sa
objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez
jeho ucasti a doklady o skuskach odovzdat bezodkladne objednavatelovi, resp. zastupcovi
objednavatela. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavateflom viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov musia byt odsuhlasené objednavatefom a nesmu mat vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatefov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pogas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
protipoziarnych predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho
subdodavatelov budl nosit' ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi BOZP.

Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednavatefovi za (cCelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel aj dodavatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych dfioch sa stavaju pokynmi pre realizagciu. U&ast zhotovitefa, resp.
stavbyvediceho na kontrolnych difioch je povinna. Minimailne 2 pracovné dni vopred sa
elektronickou postou, alebo pisomne oznami termin konania kontrolného diia.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, sankcie, $kody, vady, nedorobky a podobne budu sltzit ako podklad pre fakturaciu.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa bezodkladne odstranovat
vSetok odpad a necistoty, ktoré st vysledkom jeho &innosti. Zhotovitel je povinny odstranovat
véetky znecistenia a poskodenia majetku, Zivotného prostredia, ¢i komunikacii, ku ktorym
déjde jeho ¢innost'ou. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni objednavatel zhotovitefa
zapisom do stavebného dennika. Zhotovitefl je povinny vykonat napravu do 3 pracovnych dni
od zapisu v stavebnom denniku.

Nebezpeéenstvo §kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokolameho prevzatia diela objednavatelom.



8.34

8.35

8.36

8.37

8.38

8.39

8.40

9.1

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, TP a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial poru$enim tejto povinnosti zhotovitefa vznikne $koda v suvislosti
s plnenim predmetu diela, naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim v stanovenom termine, bez vad anedorobkov, po odstraneni alebo
vysporiadani pripadnych $kdéd, vyrovnanim zavazkov voli objednavatefovi (napr. energie,
miestne dane a poplatky) a splneni ostatnych podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi
a zavaznymi normami ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov alebo
spbsobenych $kdd. Dielo sa bude odovzdavat ako celok.

Zhotovitel je povinny pred za¢atim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne objednavatel so
zhotovitefom ¢asovy postup preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v ¢l. . bod 3.1
tejto zmluvy plati:

a) zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy podpisany
opravnenymi osobami (Statutarmi) ako aj osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych.
Protokol bude obsahovat najma zékladné udaje dokon&eného diela, supis zistenych drobnych
vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu oinych pravach zo zodpovednosti za vady. Nedorobkom sa rozumie
nedokonéené dielo, alebo dielo ktoré ma zistené nedostatky &i vady.

b) ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uveda svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel je povinny pred zaéatim preberania diela odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

a) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

b) certifikaty, doklady o zhode, atesty a inu povinni dokumentaciu k pouzitym materialom,
¢) potvrdenia o likvidacii odpadov.

d) supis skutogne vykonanych prac a zabudovanych materialov s ich mernou jednotkou
e) geodetické zameranie diela v grafickej aj digitalnej forme

f) fotodokumentacia diela a postupov prac

Bez tychto nalezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristipi a zhotovitel dielo
neméze odovzdat.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, i je zavdzok zhotovitefa splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat
a upratat ku diiu odovzdania a prevzatia diela.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena za zhotovenie diela uvedena v &l. V. bod 5.1 a nasl. tejto zmluvy bude hradena na

zaklade odsuhlasenych skutoéne vykonanych prac nasledovne:

a) faktarou vo vyske 100 % z celkovej ceny diela vratane DPH po odovzdavacom -
preberacom konan.

b) inym spésobom, na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran.



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Faktury zhotovitel vystavi a doru¢i na adresu objednavatela uvedenu vél. |. bod 1.1 tejto
Zmluvy.

Vykonané prace podra ¢l. lll. bod 3.1 tejto zmluvy bude zhotovitel fakturovat’ po odovzdani
diela v stanovenom termine bez vad a nedorobkov na zaklade sUpisu vykonanych prac
odsuhlaseného a potvrdeného objednavatelom, v ktorom je potrebné presne dodrzat
terminologiu podla ponukového rozpoétu (nazov stavby, oznacenie a nazov polozky, atd).
Zhotovitel je povinny prediozit supis vykonanych prac na odsuhlasenie objednavatefovi
najneskor 10 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odsuhlasenie. Objednavatel je
povinny potvrdit' stpis vykonanych prac najneskér do 10 pracovnych dni od jeho obdrzania.
V pripade, ak supis vykonanych prac obsahuje chyby, objednavatel ho s presnym
definovanim chyb resp. nedostatkov vrati zhotovitelovi na prepracovanie. Ak objednavatel
do 10 pracovnych dni od obdrzania stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitefovi
pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym supisom vykonanych prac sthlasi. Na zaklade
odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac mézZe zhotovitel vystavit' faktaru.

Faktira aj so vSetkymi prilohami bude zhotovitelom prediozena objednavatefovi
v originalnych vyhotoveniach v poéte 2 ks. Neoddelitefnou prilohou k vystavenej fakture je
CD nosi¢, na ktorom je podrobna fotodokumentacia preukazujlca zrealizovanie vSetkych
fakturovanych prac, dodavok a materidlov, ktoré su v sllade s polozkami schvaleného
rozpoétu, predovietkym tych ktoré budu zabudované. Z fotodokumentacie musi byt zrejmé:
a) typ vyrobkov alebo materialov,

b) ak ide o zabudované materialy, tak jeho spdsob a zabudovanie do diela.

Faktara vystavena zhotovitefom musi obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu
v sullade s platnou pravnou Upravou SR, pozadované prilohy podfa &l. VIil. bod 8.38 a &l. IX
bod 9.2 a bod 9.3 tejto zmluvy. Objednavatel vykona odsuhlasenie faktary, resp. ju vrati na
prepracovanie alebo doplnenie zhotovitelovi s pripomienkami braniacimi v Uhrade faktary.
V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatefa
zacne plynut diiom doruéenia opravenej alebo doplnenej faktury objednavatefovi.

Ak zhotovitel poda fakturu za vykonané dielo podfa ¢&l. Ill. bod 3.1 tejto zmluvy pred
odstranenim vsetkych vad a nedorobkov, objednavatel si vyhradzuje pravo faktiru do doby
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov neuhradit. Zistené vady, nedorobky a Skody je
zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady v dohodnutej lehote. Ak tak nevykona
v stanovenom termine, je objednavatel opravneny zadrzanu Ciastku podfa &l. Xl. bod. 9.1
pism. a) tejto zmiluvy pouZit na uhradu odstranenia vad, nedorobkov, alebo $kod
prostrednictvom iného subjektu ako je zhotovitel diela a to aj v pripade takychto zisteni, ktoré
sa objavili po prevzati diela objednavatefom alebo pouzit’ postup podra él. VII. tejto zmliuvy.

Uhrada koneénej faktury celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela, v
stanovenom termine, bez vad a nedorobkov podfa €l. VI. bod 6.1 tejto zmluvy, spinenim
podmienok zmluvy a odovzdanim a prevzatim diela vratane suvisiacich pisomnosti, po
odstraneni vad a nedorobkov a pripadne spdsobenych $kdd zhotovitefom. O odovzdani
a prevzati diela bude vyhotoveny zapis podpisany obidvoma zmluvnymi stranami uvedenymi
v tejto zmluve. Po spineni zmluvnych podmienok zhotovitelovi bude uhradena cena diela
podfa €l. V. bod 5.1 tejto zmluvy, resp. do vysky, ktora bude zniZzena o sucet vSetkych
sposobenych $kdéd a zmluvne uloZzenych pokut uvedenych v él. XlI. bod 11.1,11.3 — 11.8.
Zvysnych 15% celkovej ceny diela bude dodavatelovi uhradenych po odstraneni vSetkych
vad a nedorobkov zistenych aj po odovzdavacom - preberacom konani do doby 6 mesiacov
od prevzatia diela objednavatefom. Tym nie su dotknuté prava objednavatefa na celkovu
nahradu 8kody, sankcie a penale.

Lehota splatnosti faktary podfa bodu 9.1 pism. a) bola vzajomne dohodnuta 30 dni odo dna
dorucenia faktury objednavatefovi.

Objednavatel zhotovitefovi neposkytne zalohu/preddavok za predmet diela.
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10.1

10.2

10.3

10.4.

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

Clanok X.
Zodpovednost’' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v stlade so zavazkami
tejto zmluvy, podra technickych noriem a predpisov SR, podfa technickych a technologickych
listov stavebnych vyrobkov a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v ¢ase
realizacie. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude riadne dokoncené a spdsobilé uzivania
objednavatefom v sulade s prislusnymi ustanoveniami § 13 zakona ¢&. 124/2006 Z. z
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o BOZP*)

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet v ¢ase jeho odovzdania objednavatefovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba je dohodnuta na dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokonéené
dielo a zacina plynuat diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatefom.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom, priCom zhotovitel odovzda objednavatelovi navod na udrzby a starostlivost
v sulade s prislusnou normou. Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim, beznym opotrebenim a nasilnym poSkodenim diela,
resp. poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané, ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ma povinnost' bezplatne a bezodkladne odstranit
vady diela najneskér v lehote uvedenej v &l. X. bod 10.7 tejto zmluvy.

Objednavater je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich
zistil.

Zhotovitel sa zavazuje do 3 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit’
objednavatelovi navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednavatel s tymto navrhom
sUhlasi, je zhotovitel povinny zacat' s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dria prijatia reklamacie. Ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inych terminoch, je zhotovitel povinny odstranit’ vady diela do 30 dni od prevzatia
reklamacie.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po €ase uvedenom v &l. X. bod 10.3 tejto zmiuvy,
ak vady boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitefa. Zhotovitel odstrani tieto
vady na viastné naklady.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady diela v zmysle ¢&l. X. bod 10.7, je objednavatef
opravneny ich dat odstranit na naklady zhotovitela, priCom zhotovitel sa zavézuje uhradit
faktaru za takto odstranené zavady do 30 dni od jej dorucenia zhotovitelovi.

Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je povinny objednavaterl uviest
v zapise o odovzdani a prebrati diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné
vady odstranovat.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo vtermine dohodnutom v é&l. VI. bod 6.1 tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,50 % z ceny diela uvedenej v
¢él. V. bod 5.1 ato za kazdy aj zaCaty den omeskania; tym nie je obmedzena moznost
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objednavatela aj na uplatnenie penale z omeskania a 3kéd spdsobenych zhotovitelom
z dévodu neodovzdania diela v dohodnutom termine.

Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury zhotovitela na zaklade riadne vystavenej
faktury, moze zhotovitel Uctovat objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,50 % z ceny
diela uvedenej v ¢l. V. bod 5.1 a to za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitefa podfa ¢€l. VIIl. bod 8.28 tejto zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvni pokutu 50 Eur za kazdého pracovnika a kazdy pripad
porusenia.

V pripade preukazania pozitia alebo pozivania alkoholickych napojov resp. inych omamnych
latok zamestnancami zhotovitela alebo zamestnancami jeho subdodavatefov ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu 200 Eur za kazdého zamestnanca a kazdy pripad
porusenia. Zhotovitel je povinny bezodkladne po informovani objednavatefom takéhoto
zamestnanca vykazat zo staveniska.

Clanok XIl.
Odstapenie od zmiuvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy neméze byt obmedzené na urcitu Cast
zmluvnych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit, ak sa plnenie podstatnej
zmluvnej povinnosti stalo pre niektort zo zmluvnych stran nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov vocéi druhej strane.

Objednavatel méze odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za o sa povazuju najma tieto skutoénosti:

a) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade odstlipenia od zmluvy zo strany zhotovitela bez
zavinenia objednavatefom sa zhotovitel zavazuje uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vyske 10,0% z ceny diela. Tym nie je obmedzené pravo objednavatela na uhradu skéd
sposobenu odstipenim zhotovitela, alebo v suvislosti s odstipenim zhotovitefa od zmluvy,
ktoré je povinny zhotovitel diela uhradit objednavatefovi na zaklade vystavenej faktury.

Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy aj z dal§ich zakonnych alebo zmluvnych
ddvodov.

Clanok XIIl.
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit' vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny
rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuthlasené
komisionalne statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
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vySka bude vzajomne prerokovana. Za 3Skodu sa povazuje aj sankcia suvisiaca
s nedodrzanim terminu odovzdania diela.

Objednavatel ma pravo odstlpit” od tejto zmluvy Uplne alebo diastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela si dodavky a prace alebo ich ¢asti
vadné v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatefné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecénosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatefa zavazne porusduju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi,
respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel odstupit od zmluvy.

Za porusenie zavazkov vyplyvajucich zo zmiuvy sa nebude povazovat' také porusenie, pri
ktorom plneniu zavdzkov zabranili okolnosti zapriéinené vy$8ou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani zmluvy oboma stranami. Vy$8ou mocou sa rozumeju pre ucely tejto zmluvy
nehody bez T[ludského zavinenia, Strajky, priemyselné nepokoje, vyhlasené alebo
nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie, zemetrasenia, burky, zaplavy,
zosuvy pody a nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran a ktoré
zmluvna strana nemdéze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak sa jedna zo zmluvnych stran domnieva, ze nastali skutonosti vy$$ej moci, ktoré mézu
mat vplyv na plnenie jej zavdzkov, okamzite o tom upovedomi druhu zmluvnu stranu, pri¢om
uvedie podrobnosti o povahe danych okolnosti.

V pripade vyskytu vySSej moci nie je nepinenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu
trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Doruéovanie pisomnosti

Akakolvek pisomnost, ktorG ma zaslat jedna zmluvna strana druhej, vratane uplatnenia
pravnych narokov bude doruéena osobne alebo doporu¢enym listom adresovanym zmluvnej
strane alebo doru€enkovou listovou zasielkou alebo kuriérom na adresu zmluvnej strany
uvedenej v tejto zmluve.

Pri doruc¢ovani osobne sa povazuje pisomnost za doruéenu, ak képiu pisomnosti zastupca
zmluvnej strany (starosta, konatel, predseda, Statutar) potvrdi vlastnoruénym podpisom s
uvedenim datumu prevzatia pisomnosti, alebo dilom, ktory je vyznaeny na kopii pisomnosti
s razitkom podatelne, &i s razitkom zmluvnej strany.

Pri dorucovani prostrednictvom posty, alebo doru¢ovacej sluzby sa dorucenie povazuje za
ucinné aj v pripade nevyzdvihnutia zasielky desiaty pracovny den po uloZzeni oznamenia o
zasielke na poste alebo doru¢ovacej sluzbe.

Pri doru¢ovani doporuéenym listom alebo doporuéenou listovou zasielkou na adresu
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve sa za doruéenu povazuje prevzata zasielka ale aj
zasielka vratena ako nedorucena, i ked sa o tom adresat nedozvedel.

Odmietnutie prevzatia oznamenia alebo pisomnosti doruCovanych postou alebo
dorucovacou sluzbou ma ucinky riadneho dorucenia a to momentom odmietnutia.

Dorucovanie sa uskuto¢ni na adresu pravnickej osoby - zmluvnej strany uvedenej v zahlavi
tejto zmluvy.
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Clanok XV.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a dopinkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prisluSnych ustanoveni Obéianskeho stidneho
poriadku.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia diela a podpisanie tejto Zmluvy je podmienené
schvalenymi finan&nymi prostriedkami v rozpocte objednavatera.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 1 vyhotovenia
a zhotovitel 1 vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Zmiuva nadobudne platnost dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gé¢innost
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmiuvy
neakceptovat.

V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat' rozpor medzi vykazom vymer
a projektovou dokumentaciou (PD), alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi PD a rozpoétom, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo
PD a technickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych nesulad (uchadzac) zhotovitel v ¢ase
pripravy ponuk nenamietal, nerozporoval alebo na ne neupozornil, neméze si zhotovitel
uplatnit postup podra ¢él. V bod 5.4 tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je

a) priloha €. 1: Ponukovy rozpoéet zhotovitefa.

V Kanianke, dita 2.1-4. 2042 V Kam.Porube, diia 09.02.2022.. #» -
)
L
.................................. e e
Za objednavatera Za%Stovitera

Ing. Ivor Husar
starosta obce
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